

COMMITTENTE:



SOGGETTO TECNICO: RFI - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE FIRENZE  
S.O. INGEGNERIA

PROGETTAZIONE: RFI - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE FIRENZE  
S.O. INGEGNERIA - U.O. CIVILE

## PROGETTO ESECUTIVO

**Sostituzione delle travate metalliche  
Ponte T. Acquerta al km 284+732  
Linea Cecina - Volterra**

### QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

SCALA

Foglio

di

PROGETTO/ANNO SOTTOPR. LIVELLO NOME DOC. Progr.OP. FASE FUNZ. NUMERAZ.

182717 001 PE RSPN 00 00 E013

| Revis. | Descrizione                                              | Progettato      | Data | Verificato                | Data | Approvato       | Data | Autorizzato     | Data |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| A      | Prima emissione                                          | P.Serafini      |      | L.Castellari              |      | M.Lepri         |      | M.Lepri         |      |
|        |                                                          | LE.GE.CO S.p.A. |      | LE.GE.CO S.p.A.           |      | LE.GE.CO S.p.A. |      | LE.GE.CO S.p.A. |      |
| B      | Revisione dopo proposta di modifica da imp. appaltatrice | G.Tomatora      |      | V.E.D'Adamo<br>L.Marcucci |      | F. Ciolfi       |      | G. Tici         |      |
|        |                                                          | R.F.I. S.p.A.   |      | R.F.I. S.p.A.             |      | R.F.I. S.p.A.   |      | R.F.I. S.p.A.   |      |
|        |                                                          |                 |      |                           |      |                 |      |                 |      |
|        |                                                          |                 |      |                           |      |                 |      |                 |      |

POSIZIONE  
ARCHIVIO

LINEA

L463

SEDE TECN.

TR4542

NOME DOC.

NUMERAZ.

Verificato e trasmesso

Data

Convalidato

Data

Archiviato

Data

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| QUADRO ECONOMICO GLOBALE                                                                                          |                                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Sostituzione delle travate metalliche del Ponte sul Torrente Acquerta al km 284+732 della linea Cecina – Volterra |                                                  |                |
| A - LAVORI                                                                                                        |                                                  |                |
|                                                                                                                   | Lavori                                           |                |
| A.1                                                                                                               | LAVORI (soggetti a ribasso)                      | € 1.185.675,78 |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
| A.2                                                                                                               | ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)         | € 52.523,81    |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
|                                                                                                                   | SOMMANO (A.1 + A.2)                              | € 1.238.199,59 |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
|                                                                                                                   | RIBASSO DI GARA (A.Q. MS OO.CC. RFI N. 390/2018) | 4,30%          |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
| A.3                                                                                                               | LAVORI (A.1 al netto del ribasso di gara)        | € 1.134.691,72 |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
|                                                                                                                   | SOMMANO (A.3 + A.2)                              | € 1.187.215,53 |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                                                     |                                                  |                |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
| B.1                                                                                                               | IMPREVISTI (5 %)                                 | € 59.360,78    |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
| B.2                                                                                                               | D.L. + PERSONALE + RISORSE ES. + COLLAUDO        | € 62.296,85    |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
|                                                                                                                   | SOMMANO (B.1 + B.2)                              | € 121.657,63   |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
|                                                                                                                   | SOMMANO (A + B)                                  | € 1.308.873,16 |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
| C - SPESE GENERALI (10%) E ARROTONDAMENTI                                                                         |                                                  |                |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
| C.1                                                                                                               | SPESE GENERALI                                   | € 130.887,32   |
| C.2                                                                                                               | ARROTONDAMENTI                                   | € 239,53       |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
|                                                                                                                   | TOTALE PROGETTO (A + B + C)                      | € 1.440.000,00 |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
| D - I.V.A.                                                                                                        |                                                  |                |
| D                                                                                                                 | I.V.A. (10 %)                                    | € 144.000,00   |
|                                                                                                                   |                                                  |                |
|                                                                                                                   | TOTALE PROGETTO (A + B + C + D)                  | € 1.584.000,00 |